



Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

DETERMINAZIONE N° 301 DEL 21/10/2020 PROPOSTA N°1444 DEL 20/10/2020 - REGISTRO GENERALE N° 1053

OGGETTO: VBL04_19STR02.00_ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 42 - TRATTO S.P. 35 - GESICO (CUP J37H1900290003) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG 844624912C)

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO VIABILITA'

Premesso che

- l'art.14 comma 1 del DLgs.285/1992 "Nuovo codice della strada" dispone come "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
 - a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
 - b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
 - c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta."
- ai sensi dell'art.19 comma 1 del DLgs.267/2000, spettano alle Province le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore della viabilità e trasporti;
- ai sensi dell'art.29 della Legge Regionale in data 04/02/2016, n.2, le province esercitano le funzioni fondamentali elencate all'art.1, comma 85, della legge n.56 del 2014, tra cui la "costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente";
- l'art.25 comma 1 lettera a) e c) della LR 2/2016 individua i nuovi ambiti territoriali della Provincia del Sud Sardegna.

Accertato che

- la spesa per la realizzazione dell'intervento trova copertura finanziaria nel Bilancio 2020-2022, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, avente poteri del Consiglio Provinciale, in data 05/02/2020, n.3, come riportato nel seguente prospetto

capitolo	descrizione procedimento	Disponibilità	Tipologia finanziamento	
253573	Lavori di manutenzione straordinari della S.P. 42 tratto S.P. 35 - Gesico Codice int. Amministrazione VB033	€ 510.000,00	€ 510.00,00	Fondi di bilancio - Annualità 2020 Capitolo 253573

Atteso che

- Il ruolo di Responsabile del Progetto ai sensi dell'art.34 della LR Sardegna 13/03/2018, n.8, e di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del DLgs.50/2016 viene svolto dal Per. Ind. Piero Madeddu, in qualità di dipendente dell'Area Lavori Pubblici;

Constatato che

- con Deliberazione in data 30/12/2019, n.149, l'Amministratore Straordinario, con funzioni di Giunta Provinciale, ha approvato il progetto di preliminare (fattibilità tecnica ed economica) ad oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 42 - TRATTO S.P. 35 - GESICO (CUP J37H1900290003)", che prevedeva una spesa complessiva di € 510.000,00, di cui € 390.477,63 per lavori, forniture e oneri della sicurezza oltre € 119.522,37 per somme a disposizione.

Dato atto che

- il progetto definitivo-esecutivo in oggetto, redatto dal Per. Ind. Piero Madeddu è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati Tecnico Amministrativi

- 1 Relazione tecnico illustrativa
- 2 Computo metrico estimativo
- 3 Quadro economico
- 4 Elenco prezzi
- 5 Anali dei prezzi
- 6 Incidenza della manodopera
- 7 Capitolato Speciale d'appalto – parte normativa
- 8 Capitolato Speciale d'appalto – parte tecnica
- 9 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 10 Schema di contratto
- 11 Piano di manutenzione

Elaborati Grafici

- 12 Inquadramento generale
- 13 Planimetria strada - Ortofoto
- 14 Sezione tipo

- il costo complessivo dell'intervento è pari a € 510.000,00, di cui € 390.477,63 per lavori, forniture e oneri della sicurezza oltre € 119.522,37 per somme a disposizione;
- il quadro economico dell'intervento, redatto conformemente alle disposizioni di cui all'art.16 del DPR 207/10, è così determinato:

IMPORTO DI PROGETTO		€ 510 000,00
A)	SOMME A BASE D'APPALTO	
	<i>Lavori a misura</i>	€ 379 104,63
A.1	Importo dei lavori	€ 379 104,63
A.3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11 373,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A)	1) + 3) € 390 477,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		
B.2.1	<i>Rilievi</i>		
B.2.2	<i>Accertamenti</i>		
B.2.3	<i>Indagini geologiche</i>		
<hr/>			
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.4	Imprevisti (massimo 10% di A) e arrotondamenti	€ 10 193,41
B.6	Accordi bonari	3,00%	di A) € 11 714,33
B.7	Spese tecniche :		
B.7.1	<i>Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (compreso nella voce 8.1.1)</i>		€ 0,00
		tot.	€ 0,00
<hr/>			
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		
B.8.1	<i>Fondo per incentivi tecnici, art. 113 D.Lgs. 50/2016</i>		
B.8.1.1	<i>Incentivo per attività svolta da professionisti interni all'Ente, ex-art.113 D. Lgs. 50/2016, da ripartirsi</i>	80%	di A) € 6 247,64
B.8.1.2	<i>Fondo per l'innovazione dell'Ente, ex-art.113 D. Lgs. 50/2016</i>	20%	di A) € 1 561,91
		tot.	€ 7 809,55
<hr/>			
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
B.10.1	<i>Spese per pubblicità</i>	€ 1 900,00
		tot.	€ 1 900,00
<hr/>			
B.11	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi		
B.11.1	<i>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto</i>	€ 2 000,00
		tot.	€ 2 000,00
<hr/>			
B.12	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B.12.1	<i>I.V.A. sui lavori e sicurezza</i>	22,00%	di A) € 85 905,08
B.12.1	<i>I.V.A. sui lavori in economia esclusi dall'appalto</i>	22,00%	di B.1
B.12.2	<i>COMMA N.A.P.</i>	4,00%	di B.7.1+ B.11.2+ B.11.3
B.12.3	<i>I.V.A. su spese tecniche</i>	22,00%	di B.7.1+ B.12.1+ B.11.2+ B.11.3
B.12.4	<i>I.V.A. su servizi e vari</i>	22,00%	di B.2+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.1
		tot.	€ 85 905,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 119 522,37
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 510 000,00

Visto

- Il verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, sottoscritto in data 20/10/2020, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, in riferimento al verbale e al rapporto conclusivo di verifica del progetto, redatto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016, certifica che lo stesso può ritenersi valido in rapporto alla finalità, tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento e congruente con le finalità e gli obiettivi definiti in sede di programmazione.

Ritenuto

- per quanto riportato nella precedente narrativa, che sussistano le condizioni per approvare il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 42 -

TRATTO S.P. 35 - GESICO (CUP J37H1900290003), redatto dal dipendente dell'Area Lavori Pubblici Per. Ind. Piero Madeddu, composto dagli elaborati indicati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente, depositati agli atti presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento.

Atteso che

- per la realizzazione dell'opera risulta necessario procedere all'indizione di una procedura di gara per la selezione di un soggetto qualificato cui affidare l'esecuzione dei lavori in argomento.

Dato atto che

- ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 nonché l'art.32 del D.Lgs. 50/2016 la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte;
- oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall'affidamento dell'esecuzione dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 42 - TRATTO S.P. 35 - GESICO (CUP J37H1900290003);
- le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti negli elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo come sopra richiamato e approvato con il presente atto;
- il valore stimato dell'appalto comprensivo delle opzioni è quello riportato nella tabella seguente risultando quindi di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di lavori individuata in base all'art.35 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016:

	DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO OPZIONE art.106 comma 1 lett. a)
A	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 379 104,63	€ 189 552,32
B	COSTI PER LA SICUREZZA	€ 11 373,00	€ 5 686,50
	SOMMANO	€ 390 477,63	€ 195 238,82

- il costo della manodopera è pari a € 23.574,78;
- ai sensi del comma 5-bis dell'art.59 del D.Lgs. n.50/2016 il contratto è da stipularsi a misura;
- il contratto sarà stipulato, secondo le modalità stabilite dall'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- la gara, ai sensi dell'art.51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

Ritenuto pertanto

- in conformità con gli obiettivi emergenziali contenuti nel decreto decreto-legge n.76 del 2020 "semplificazioni", così come convertito con L. 120/2020, pur sussistendo i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata di cui all'art.63 comma 2 D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) del

sopracitato decreto, in quanto trattasi di lavori di importo complessivo superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1 milione euro, opportuno procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, garantendo comunque il rispetto dei termini di aggiudicazione e altresì dei principi di trasparenza, libera concorrenza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Dato atto che

- con particolare riferimento al principio di tempestività e rispetto dei termini di aggiudicazione (entro 4 mesi dall'adozione della determinazione a contrarre) di cui dell'art.1 comma 1 del decreto legge n.76/2020, che, ai sensi dell'art.60, comma 3 del Codice Appalti, in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza e pertanto, trattandosi di appalto relativo ad infrastrutture stradali al fine di garantire la tempestiva messa in sicurezza della viabilità a tutela della pubblica incolumità, si ritiene di fissare un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, considerato altresì che la presentazione delle offerte avviene per via elettronica;
 - altresì che, al fine di garantire il non aggravamento del procedimento, si intende procedere alla verifica delle offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti (comma d. inversione procedimentale), ai sensi del combinato disposto dell'art.1 comma 3 della Legge n.55/2019 come modificato dall'art.8, comma 7, decreto-legge n.76 del 2020 e dell'art.133 comma 8 del D.lgs. n.50/2016;
 - in relazione a quanto disposto dall'art.36 comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 si intende procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, il cui corrispettivo ai sensi del comma 5-bis dell'art.59 del citato decreto è a misura, con valutazione delle offerte secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente basse come disposto all'art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
 - in relazione procedura di selezione del contraente di cui trattasi è stato richiesto all'ANAC il Codice Identificativo Gara (CIG) che risulta essere il seguente: 84598622F9 e che ai sensi dell'art.65 del decreto rilancio D.L. 34 del 2020 "Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'art.1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n.266 all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020";
 - il codice CPV è il seguente: 45233141-9
 - ai sensi dell'art.4 del D.M. MIT n.49 del 07/03/2018 il direttore dei lavori ha rilasciato l'attestazione dello stato dei luoghi propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata:
 - 1) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
 - 2) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
 - 3) la realizzabilità del progetto;
-

- l'espletamento delle procedure di gara è demandata, ai sensi della deliberazione dell'Amministratore straordinario in data 13/10/2016, n.37, di approvazione del funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna, all'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura.

Attestato che

- nell'adozione del presente provvedimento da parte del Dirigente e del Responsabile del Procedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 241/1990 e dall'art.1, comma 9 - lett. e) della Legge 190/2012.

Visto

- Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120;
- Il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.50/2016;
- Il Regolamento di attuazione del codice sugli appalti, approvato con DPR 207/2010, per la parte ancora vigente;
- Le Linee guida ANAC;
- La LR n.8/2018;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni);
- la Legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2016, n.2;
- La Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, avente poteri del Consiglio Provinciale, in data 05/02/2020, n.2, ad oggetto: "Approvazione progetto documento unico di programmazione 2020-2022";
- La Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, avente poteri del Consiglio Provinciale, in data 05/02/2020, n.3, ad oggetto: "Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020/2022 – Approvazione" – Bilancio di Previsione 2020/2022.

DETERMINA

1. di **approvare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e riportato;
 2. di **approvare** il progetto definitivo-esecutivo dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 42 - TRATTO S.P. 35 - GESICO (CUP J37H1900290003), redatto dal dipendente dell'Area Lavori Pubblici Per. Ind. Piero Madeddu composto dagli elaborati indicati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente, depositati agli atti presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento;
 3. di **dare atto che** il costo complessivo dell'intervento è pari a € 510.000,00, di cui € 390.477,63 per lavori, forniture e oneri della sicurezza oltre € 119.522,37 per somme a disposizione;
 4. di **approvare** il quadro economico dell'intervento riportato in premessa, redatto conformemente alle
-

disposizioni di cui all'art.16 del DPR 207/10;

5. di **assumere** determinazione a contrattare, come meglio precisato in premessa, in relazione all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 42 - TRATTO S.P. 35 - GESICO", CUP J37H18001630001, il cui valore è quello di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO OPZIONE art.106 comma 1 lett. a)
A	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 379 104,63	€ 189 552,32
B	COSTI PER LA SICUREZZA	€ 11 373,00	€ 5 686,50
	SOMMANO	€ 390 477,63	€ 195 238,82

6. di **dare atto che**
- le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti negli elaborati costituenti il progetto definitivo- esecutivo;
 - il contratto sarà stipulato a misura;
 - il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in forma pubblica amministrativa;
7. di **procedere**, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.62 del Regolamento di contabilità dell'ente, alla prenotazione di impegno di spesa della somma di € 510.000,00 imputandola come segue, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata successivamente all'aggiudicazione:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	253573	Descrizione	Lavori di manutenzione straordinari della S.P. 42 tratto S.P. 35 - Gesico Codice int. Amministrazione VB033		
Miss./Progr.	10.05.2.0202	PdC finanz.	2.02.01.09.000	Spesa ric/non ricorr.	ricorrente
Compet. Econ.	2020				
SIOPE	1.2.2.02.09.99	CIG	844624912C	CUP	J37H1900290003
Creditore					
Causale	Lavori di manutenzione straordinari della S.P. 42 tratto S.P. 35 - Gesico				
Modalità finan.	Bilancio – Annualità 2020			Finanz. da FPV	no
Imp./Pren.n.		Importo	€ 510.000,00	Frazionabile in 12	no

8. di **dare atto che** l'esigibilità dell'obbligazione avverrà per € 510.000,00 nel 2021;
9. di **dare altresì atto che**, ai sensi della Delibera ANAC n.289 del 1/2020, non è previsto nessun versamento della contribuzione dovuta all'ANAC ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67 della legge n.266 del 23 dicembre 2005;

10. di **accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
11. di **dare atto che**, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
12. di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. di **demandare** l'espletamento della gara, ai sensi della deliberazione dell'Amministratore straordinario in data 13/10/2016, n.37, di approvazione del funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna, all'Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;
14. di **autorizzare** il Dirigente dell'Area Appalti, contratti, welfare e cultura all'utilizzo delle somme necessarie all'espletamento della gara di cui trattasi;
15. di **trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario e all'ufficio Appalti e contratti per gli adempimenti di competenza;
16. di **disporre** la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n.33.

Allegati:

1. Verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo

Lì, 21/10/2020

L'Istruttore: *(Piero Madeddu)*

IL DIRIGENTE D'AREA

Mario Mammarella



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.1444 del 20/10/2020

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 1068/0	Data: 21/10/2020	Importo: 510.000,00
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 42 - TRATTO S.P. 35 - GESICO (CUP J37H1900290003) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG 844624912C)			
Finanziato con :	44-Avanzo Amministrazione Vincolato 510.000,00 € -			
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.I.G.:	844624912C
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		C.U.P.:	J37H19000290003
Beneficiario:	DIVERSI			
Bilancio				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	31.782.951,44	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	17.363.252,69	
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 1068/0:	510.000,00	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	17.873.252,69	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	13.909.698,75	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	510.000,00	
Capitolo:	253573	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	Lavori manutenzione straordinaria S.P. 42 - Tratto Bivio S.P. 35 - Gesico	Impegno nr. 1068/0:	510.000,00	
		Totale impegni:	510.000,00	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	Resp. 700 - MAMMARELLA - AREA LL.PP. - PROGETTAZIONE E			
Resp. servizio:	Resp. 700 - MAMMARELLA - AREA LL.PP. - PROGETTAZIONE E			

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1444**

Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Servizio Viabilita'**

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 42 - TRATTO S.P. 35 - GESICO (CUP J37H1900290003) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG 844624912C)**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/10/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate