REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R. 04.02.2016 n°2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”

CONTRATTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO

Imposta di bollo

FUNZIONALE DELLA SP62 SAN GAVINO MONREALE - SARDARA.

PROGRAMMI STRAORDINARI MANUTENZIONE RETE VIARIA PRO-

VINCIALE D.M. 49/2018. CUP: I97H10000000005 - CIG:

8005106672, —=============— = mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm— -

: telematica, ai sensi
i del D.M. 22.02.2007,
: mediante Modello

Unico Informatico,

L"anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del

per I'importo

mese di dicembre in Sanluri, nella Sede dell’Am-

di € 45,00

ministrazione della Provincia del Sud Sardegna, via

i assolta con modalita

Paganini n°22, dinnanzi a me Dott. Maggio Paolo, Se-

gretario Generale di questo Ente, giusto Decreto

dell’ Amministratore Straordinario n°23 del

22.11.2019, autorizzato per legge a rogare tutti i

contratti nei quali la stessa €& parte, sono convenuti

1 Signori:i————————————--— -

- schirru speranza, |G

I . oscrcitante le funzioni di

Dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia

del Sud Sardegna, giusto decreto dell’Amministratore

straordinario n°19 del 30.09.2019, e che dichiara di

intervenire in questo atto esclusivamente in nome,

per conto e nell’interesse della Provincia del Sud

Sardegna, C.F. 90038150927, di seguito nel presente




atto denominata semplicemente <<Stazione appaltan-

- porcu 2antonia anna, |

I . cuele interviene al

presente atto nella sua qualita di Rappresentante le-

gale dell’ Impresa “Aurelio Porcu & Figli S.r.l1.” con

sede legale in Cagliari, via S’Arrulloni n°5, P.I.

“00267530921”, quale capogruppo mandataria del Rag-

gruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), di segui-

to nel presente atto denominato semplicemente <<Ap-

paltatore>>, istituita, come da atto costitutivo con

conferimento di mandato speciale con rappresentanza

Rep. n°2935, raccolta n°1876, con firme autenticate

dalla Dott.ssa Giovanna Maura Franceschi, Notaio in

Carbonia, 1scritto presso il Collegio Notarile dei

Distretti Riuniti di Cagliari, in atti in copia con-

forme all’originale, fra essa medesima e la mandante

Impresa individuale “Romano Lucia Antonietta” con se-

de legale in Gela, Zona Industriale, Contrada Brucaz-

zi, Traversa A, P.I. n°01333560850.-——————="—"="————————

Detti comparenti, della cui identita personale e ca-

pacita giuridica io Ufficiale Rogante, sono personal-

mente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai

fini del quale:—-—-=--=-=-="—"—="="—"—"——"—"—"—"—\—"—"—"——————————————




PREMETTONO CHE

- con determinazione n°256 del 27.08.2019 dell’Area

Lavori Pubblici, & stato approvato il progetto esecu-

tivo relativo ai lavori in oggetto;--—--------"-"""--"-"-——-

- con stessa determinazione n°256 dell’Area Lavori

Pubblici, e stato indicato il fine che con 11 con-

tratto si intende perseguire, 1’oggetto del contrat-

to, la sua forma, le modalita di scelta del contraen-

te ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragio-

ni che ne sono alla base, sono stati stabiliti gli

elementi essenziali del contratto di cui all’art. 32

comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e 192 del

D.Lgs. n°267/2000, ed & stato quindi disposto di as-

sumere determinazione a contrattare;----—-———————————-

- con determinazione n°85 del 10.09.2019 dell’Area

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, si indiceva

una procedura di gara in modalita telematica sulla

piattaforma Sardegna CAT per 1’affidamento dei lavori

citati, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.

36 comma 2 lett. d) e lett. 9 Dbis) del D.Lgs.

n°50/2016 con il criterio del minor prezzo determina-

to mediante offerta di ribasso sull’importo a corpo

dei lavori di € 1.500.000,00 oltre € 25.000,00 per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e con e-




sclusione automatica delle offerte anomale;—————————-

- con determinazione n°123 del 03.10.2019 dell’Area

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, in seguito

all’espletamento delle procedure di gara, se ne ap-

provavano le risultanze, dalle quali risultava primo

classificato 1’Appaltatore, stante un ribasso percen-

tuale sull’importo a base di gara pari al 29,9%, per

1'importo complessivo di € 1.076.500,00 esclusa

I.V.A., di cui € 1.051.500,00 per lavori, ed €

25.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso;---——---"-""""""""""""""""""""—"—"\—"—(—~\—~—(—~——(——————

- con determinazione n°129 del 09.10.2019 dell’Area

Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, in seguito

all’esito positivo della verifica deil requisiti rela-

tivi all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 32, comma 7,

del D.Lgs. n°50/2016, si aggiudicavano 1 lavori in

oggetto all’Appaltatore, dando atto al contempo

dell’efficacia dell’aggiudicazione;-——-———--—-"---"---———-

- con determinazione n®°337 del 15.10.2019 dell’Area

Lavori Pubblici, veniva formalizzato 1’impegno di

spesa, gia prenotato con determinazione n°256 del

27.08.2019, sul Cap. n°298042, Imp. n°1004/0 Sub

Imp. n°1004/2 esigibilita 2019 e Imp. n°14/0 Sub Imp.

n°l14/1 esigibilita 2020;--==-—==———==———————————————

- 11 Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) e il




Dott. Geol. Alessio Mureddu, nominato con determina-

zione n°59 del 06.03.2018 dell’Area Lavori Pubblici;-

- il D.L., a seguito dell’autorizzazione del R.U.P.,

con apposito verbale del 05.11.2019, in atti, ha pro-

ceduto all’esecuzione anticipata del servizio sotto

le riserve di legge, nelle more della stipula del

contratto d4d’appalto;---—————-—-"—-""""""""""""-"—"—"—"—"——\———

- 1in relazione all’Appaltatore non risultano cause di

divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo

67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n°159, come attestato

dalla verifica effettuata attraverso la consultazio-

ne on-line dell’elenco dei fornitori, prestatori di

servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tenta-

tivo di infiltrazione mafiosa - “White List” (art. 1,

commi dal 52 al 57, della legge n°190/2012; D.P.C.M.

18 aprile 2013) delle Prefetture di competenza, nella

quale risultano iscritte rispettivamente, dal

25.05.2017 1’ Impresa capogruppo del R.T.I. “Aurelio

Porcu & Figli S.r.l.” (verifica del 26.09.2019), e

dal 18.11.2019 (verifica del 11.12.2019) 1’Impresa

mandante “Romano Lucia Antonietta;----—-—-———---""-"-"--——-

- & stato acquisito agli atti di questa Stazione ap-

paltante il D.U.R.C. Prot. n°INAIL 18808598 del

28.10.2019, relativo alla Impresa Capogruppo “Aurelio

Porcu & Figli S.r.1.”, e il D.U.R.C. Prot.




n°INAIL 19499614 del 09.12.2019, relativo all’Impresa

mandante “Romano Lucia Antonietta” .-—-——————————-—————-

Tutto cid premesso tra le parti, come sopra costitui-

te, si conviene e si stipula quanto segue:—-----—-—---—-—-

ART. 1

(Premessa)

La premessa narrativa costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto, benché la documenta-

zione citata non venga allegata in quanto acquisita

agli atti di questa Stazione appaltante.-——--—-—---——-

ART. 2

(Oggetto dell’ appalto)

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata,

conferisce all’Appaltatore, che come sopra rappresen-

tato, accetta 1l’appalto relativo ai “Lavori di messa

in sicurezza e recupero funzionale della S.P. 62 San

Gavino Monreale - Sardara. Programmi straordinari ma-

nutenzione rete viaria provinciale D.M. 49/2018”.----

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n°I97H10000000005;--

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°8005106672;--

- Richiesta di Offerta (R.d.0.) n°rfqg 342506.--------

ART. 3

(Condizioni generali del contratto)

L’appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed

accettato dall’Appaltatore sotto 1’osservanza piena,




assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme,

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti

e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto, di

seguito nel ©presente atto chiamato semplicemente

<<C.S.d.A.>>, e degli altri sotto elencati documenti

progettuali che, ad eccezione del “C.S.d.A.” e del

“Computo Metrico Estimativo”, seppur non material-

mente allegati, vengono sottoscritti dalle parti, e

restano depositati agli atti della Stazione appaltan-

te; degli stessi non viene data lettura, avendomi i

comparenti dispensato, dichiarando espressamente di

conoscerne 1’integrale contenuto:--—-——-------"--""--———-

a) le seguenti relazioni di progetto:——--———————-----——-

1) Relazione Illustrativa;--—-——————=——-=-———"=——=—=—=———————

2) Relazione Tecnica;-————————————————————————————————

3) Quadro Economico;-----————————————————————————————

4) Computo Metrico Estimativo;------—-—-"-"---"--"-""-"---—-

5) Elenco Prezzi;---—-————————————---—-————— -

6) Analisi dei Prezzi;--——---—-——-—-—————————————————————

7) Stima Incidenza della Manodopera;----—-—-——-——-——-———-

8) Schema di Contratto;------—-—----""-"-"-"-"-"-"-"—"--"-—-———-

9) Capitolato Speciale d’appalto;-—————--—"--"---"--—-

10) Capitolato Speciale d’appalto - parte II;-——————--

11) Piano di Sicurezza e Coordinamento;--—-—-—-————-=——>-—-——-

12) Analisi e Valutazione dei Rischi;--—————————————-




13)

Fascicolo dell’opera;———————————————————\——\———————

14)

Computo Sicurezza;-——————=———"-————————"——"———"—————————

15)

Tavola di Accantieramento;--——————"—-———"—"—"—"—-——-—-————

16)

Manuale d’Uso;———————"=""="="="""""—"—"————~——(——~—~—~——(———(—(——

17)

Manuale di Manutenzione;--—-—-—————-————"——-——-—-—-—-—————

18)

Programma di Manutenzione;-—-----—-—----"---——————-—————

19)

Cronoprogramma; ——————————————————————————————————

20)

Relazione Geologica e Geotecnica;-------—---——---—-

21)Stralcio P.U.C. Sardara;—-——————=—=—=""="=""="—"="—————————

22)

Stralcio P.U.C. San Gavino Monreale;-—-——-———————-——-—-

b) i seguenti elaborati grafici di progetto:—-——-———---—-

23) Tav 1 - Inquadramento Territoriale;--——--—"=---——-
24) Tav 2 - Corografia Generale;-——-——--—-"-""""""-—-——~
25) Tav 3 1 - Rilievo Planoaltimetrico Sez. 01-21;---
26) Tav 3 2 - Rilievo Planocaltimetrico Sez. 21-47;---
27) Tav 3 3 - Rilievo Planoaltimetrico Sez. 47-73;---
28) Tav 3 4 - Rilievo Planocaltimetrico Sez. 73-88;---
29) Tav 4 1 - Planimetria Generale Stato Attuale;----
30) Tav 4 2 - Book Fotografico;-----------—---—--——--—-
31) Tav 5 - Planimetria Generale Stato Attuale;--—----
32) Tav 6 - Planimetria Generale Stato Modificato;---
33) Tav 7. - Sezioni Trasversali;--—-————=——""="""=—"—————
34) Tav 8. - Planimetria Generale Stato di Progetto

Barriere Stradali e Segnaletica;-----—————=-"—"——-—--————-

c)

le Polizze di garanzia di cui ai successivi artt.




d) Piano Operativo della Sicurezza presentato

dall’Appaltatore.————————————————————————————————————

Per guanto non previsto o non richiamato nel presente

contratto e nella citata documentazione si fa espres-

so riferimento alle disposizioni contenute:-----—----—-

- nelle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le

norme C.E.I., le tabelle C.E.I.- U.N.E.L., le altre

norme tecniche ed i testi citati nel C.S.d.A.-—————-—-

- nel Capitolato generale d’appalto dei lavori pub-

blici approvato con D.M. n®145/2000;---—---——-—-———————-

- nel Regolamento approvato con D.P.R. n°207/2010,

per le parti ancora in vigore;-——-—-——"-""—-"———————————

- nel D.Lgs. n°81/2008, con i relativi allegati;-----

- nonché nel Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.

n°50/2016 e ss.mm.il..—=—=———===—————————

(Termini di esecuzione e penali)

L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in un

arco di tempo di 120 (centoventi) giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di con-

segna dei lavori. In ogni caso entro 60 giorni do-

vranno essere eseguiti non meno del 70% delle opere

in appalto.-------——-——-----------——-——

In caso di ritardi nell’inizio o nell’andamento dei




lavori verranno applicate le penali, cosi come disci-

plinate nell’art. 18 del C.S5.d.A.—m——————————————————

ART. 5

(Programma esecuzione dei lavori)

L’ Appaltatore & tenuto a predisporre e consegnare al-

la Direzione dei lavori un proprio programma esecuti-

vo dei lavori secondo le disposizioni di cui all’art.

19 del C.S.d.A.—==——=—= == m oo

(Sospensioni o riprese dei lavori)

E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del

Direttore dei lavori e dal R.U.P. secondo quanto pre-

visto dalle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17

(Specifiche modalita e termini di collaudo)

Il certificato di collaudo €& emesso entro sei mesi

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provviso-

rio. Il certificato di cui sopra assume carattere de-

finitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve

essere approvato dalla Stazione appaltante; il silen-

zio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre

predetto termine di due anni equivale ad approvazio-

ne. Per quanto non previsto si applicano le disposi-

zioni di cui all’art. 102 del D.Lgs. n°50/2016.--——--

-10 -




ART. 8

(Corrispettivo dell’ appalto)

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante

all’Appaltatore per 1l’esatto e puntuale adempimento

del contratto, e fissato in complessivi €

1.076.500,00 (euro unmilionesettantaseimilacinque-

cento/00) I.V.A esclusa, di cui € 1.051.500,00 per

lavori, al netto del ribasso del 29,9%, ed €

25.000,00 qguali oneri per la sicurezza non soggetti

a ribasso, giusta offerta agli atti della Stazione

appaltante.-------———————-—---"-"-"-""""""""""""""""—"—"—"—"———

I1 contratto e stipulato interamente “a corpo”, per-

tanto, a norma dell’art. 59, comma 5bis, del D.lgs.

n°50/2016, 1’importo contrattuale resta fisso e inva-

riabile, senza che possa essere invocata da alcuna

delle parti contraenti alcuna successiva verificazio-

ne sulla misura o sul valore attribuito alla gquantita

e alla qualita di detti lavori.--—————------------———~

ART. 9

(Anticipazione e modalita di pagamento)

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n°50/2016 e

ss.mm.ii., sul wvalore dell’appalto wverra calcolato

1’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20%

da corrispondere all’Appaltatore entro quindici gior-

ni dall’effettivo inizio dei lavori.--———————————————

-11 -



http://www.codicecontrattipubblici.com/parte-ii/art-59-scelta-delle-procedure/

L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o as-

sicurativa di importo pari all'anticipazione maggio-

rato del tasso di interesse legale applicato al peri-

odo necessario al recupero dell'anticipazione stessa

secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della

garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridot-

to nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo

recupero dell'anticipazione da parte della Stazione

appaltante. L’Appaltatore decade dall'anticipazione,

con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei la-

vorli non procede, per ritardi a lui imputabili, se-

condo 1 tempi contrattuali. Sulle somme restituite

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla

data di erogazione della anticipazione.-—————----—-—-

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni

di cui all’art. 26 del C.S.d.A. . .—————————————————————

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento me-

diante emissione di certificato di pagamento ogni

qualvolta 1 lavori eseguiti, contabilizzati al netto

di ribasso e della ritenuta dello 0,5%, raggiungono

un importo pari al 25% dell’importo contrattuale.----

I1 titolo di spesa sara intestato all’ Impresa Capo-

gruppo “Aurelio Porcu & Figli S.r.l1.”, con accredita-

mento delle somme, 1in ottemperanza dell’art. 3 della

-12 -




Legge n°136/2010 e ss.mm.ii., esclusivamente sul con-

to corrente 1in essere presso 1’Istituto bancario

“Banco di Sardegna S.p.a.”, Agenzia n°6, Via Pantel-

leria, Cagliari, identificato dal Codice IBAN

E’ delegata ad operare sul conto corrente dedicato la

Sig.ra Porcu antonia anna, [N

I . oocrante in qualita di

legale rappresentante.-------——————----—-—-—-—-—-———————————

Per le modalita di liquidazione dei corrispettivi si

rimanda al Capob5 - Disciplina economica del C.S.d.A.-

ART. 10

(Obblighi dell’Appaltatore relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari)

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabi-

lita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della

Legge n°136/2010 e ss.mm.ii.-——==——==——————————o——

ART. 11

(Verifiche relative agli obblighi in materia di

tracciabilita dei flussi finanziari)

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni

pagamento all’Appaltatore, e con interventi di con-

trollo wulteriori, l’"assolvimento, da parte dello

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita

-13 -




dei flussi finanziari.--—-—-—-—-————————————————————~——\—~—~———

ART. 12

(Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione

le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del

D.Lgs. n°50/2016 e all’art. 21 e 54 del C.S.d.A.-————-—

ART. 13

(Controversie)

Fatta salva 1l’applicazione delle procedure di transa-

zione e di accordo bonario previste dagli artt. 205 e

208 del D.Lgs. n°50/2016, tutte le controversie tra

la Stazione appaltante e 1’Appaltatore derivanti

dall’esecuzione del contratto saranno devolute

all’Autorita Giudiziaria Ordinaria. E esclusa, per-

tanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 209

del D.Lgs. n°50/2016.-===——==————————————————————————

ART. 14

(Cauzione definitiva)

L’ Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere

con 11 ©presente atto, ha costituito, aili sensi

dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, cauzione

definitiva pari al 39,8% dell’importo dell’appalto, a

mezzo di polizza fideiussoria n°2269817, in atti, e-

messa 1in data 29.10.2019 dalla compagnia assicurativa

“Coface - Compagnie francaise d'assurance pour le

-14 -




commerce extérieur S.A.” - Rappresentanza generale

per 1’Italia con sede legale in Via Lorenteggio n°240

in Milano, Agenzia “021” di Cagliari”.-——————————-——-

ART. 15

(Polizza assicurativa)

L'Appaltatore ha costituito polizza assicurativa

C.A.R. n°07732021/11/47503857, in atti, emessa in da-

ta 05.11.2019 dalla compagnia “Helvetia Compagnia

Svizzera d’Assicurazioni SA”, Rappresentanza Generale

e Direzione per 1’Italia, con sede legale in Via G.B.

Cassinis n°21 in Milano, ai sensi dell’art. 103, com-

ma 7 del D.Lgs. n°50/2016, a copertura dei danni ar-

recati alla Stazione appaltante nel COorso

dell’esecuzione del lavori a causa del danneggiamento

o della distruzione totale o parziale di opere e im-

pianti; la somma assicurata a copertura €& pari

all’importo contrattuale al lordo dell’I.V.A.. La

suddetta polizza €& comprensiva anche di responsabili-

ta civile per danni arrecati a terzi per un massimale

di € 500.000,00.—=———====——mmmm e

ART. 16

(Subappalto)

I1 contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

L’ Impresa Capogruppo “Aurelio Porcu & Figli S.r.1l.”,

come indicato a tale scopo in sede di offerta, di-

-15 -




chiara che intende avvalersi, ai sensi di guanto pre-

visto dall’art. 105 del D.Lgs. n°50/2016, della pos-

sibilita di subappaltare le lavorazioni della catego-

ria OG3, nei limiti di 1legge del 40% dell’importo

contrattuale.--—————>"------------"—""-------"-"-"-"-"-"———————

L"affidamento in subappalto e subordinato alla previa

autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi

dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016, nei 1li-

miti di gquanto stabilito dal citato art. 105 comma 2

del medesimo decreto.--—--—--—-—-—-—-——————————————————

L’ Impresa mandante, “Romano Lucia Antonietta”, di-

chiara di non avvalersi della possibilita di subap-

ART. 17

(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri

lavoratori dipendenti)

L’ Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 90 del

D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. e dell’art. 52 della

L.R. n°5/2007, di applicare e far applicare integral-

mente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti,

impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni

economiche e normative previste dai contratti collet-

tivi nazionali e territoriali di lavoro della catego-

ria, vigenti nel territorio di esecuzione del con-

tratto, anche se 1’Impresa non & aderente alle asso-

- 16 -




ciazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. La

Stazione appaltante pud verificare in gqualsiasi mo-

mento 11 rispetto da parte dell’Appaltatore degli ob-

blighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle

casse edili.----——---————————————————————————————————

ART. 18

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

Le parti danno atto che le Imprese costituenti il

R.T.I. hanno dichiarato in sede di gara di non essere

assoggettate agli obblighi di assunzioni obbligato-

rie, di cui alla L. n°68/99 in quanto avente ambedue

base di computo inferiore alle 15 unita lavorative.--

ART. 19

(Domicilio dell’Appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti

eleggono domicilio presso la sede dell’Area Lavori

Pubblici della Provincia del Sud Sardegna, ubicata a

Carbonia in via Mazzini n°39.-————————————-——————————

ART. 20

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Regola-

mento europeo 2016/679 (GDPR) 1’'Appaltatore da atto

di essere stato informato che i dati contenuti nel

presente atto verranno trattati esclusivamente per 1lo

svolgimento delle attivita e per 1l’assolvimento degli
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obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vi-

genti in materia.-----------"-""-"-"-"—"—"-"-"—-"—"—\—-"—"—~——\—~—~—~———~—~——

ART. 21

(Pantouflage)

Ai sensi dell’art. 53, comma 1l6-ter, del D.Lgs.

n°165/2001, 1’Appaltatore, sottoscrivendo il presente

contratto, attesta di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno eser-

citato poteri autoritativi o negoziali per conto del-

la Stazione appaltante nei suoi confronti per il tri-

ennio successivo alla cessazione del rapporto.-------

ART. 22

(Patto d’ Integrita)

Il presente atto e stipulato a seguito di avvenuta

sottoscrizione del Patto di integrita, non material-

mente allegato al presente contratto, ma sottoscritto

per integrale accettazione in sede di gara dalle par-

ti, che dichiarano espressamente di conoscerne

1"intero contenuto. Per gquanto non disciplinato dal

Patto si rinvia al Codice di comportamento del perso-

nale o, in mancanza, al D.P.R. n°62/2013 (Regolamento

recante il Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n°165/2001).

ART. 23

-18 -




(Spese contrattuali)

Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del

contratto e tutti gli oneri connessi alla stipula,

compresi quelli tributari, fatta eccezione per 1’IVA

che rimane a carico della Stazione appaltante.-——-——--

ART. 24

(Registrazione)

Al fini fiscali si dichiara che 1 lavori dedotti in

contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. per

cui si richiede la registrazione a tassa fissa.------

L’imposta di bollo é& stata assolta con le modalita

telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 me-

diante modello unico informatico (M.U.I.) per i se-

guenti importi:---------------"-"-"-"-"-"—-"—"—\—-"—"——\—\—~—~———~—~————

1) Contratto e Allegato “Computo metrico estimativo”:

2) Allegato “Capitolato speciale d’appalto”:—-———-——--

€ 224,00 . ———mmmm e

I1 presente atto, formato e stipulato in modalita e-

lettronica, € stato redatto da personale di mia fidu-

cia e da me, Ufficiale rogante, mediante 1’utilizzo

ed 11 controllo personale degli strumenti informatici

su diciotto pagine e ventiquattro righe a video fin

qui, e viene da me letto alle parti contraenti che,

riconosciutolo conforme alla loro volonta, insieme
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con me ed alla mia presenza e vista, previa accerta-

mento delle identita personali, lo sottoscrivono con

modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, com-

ma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n°82, Codi-

ce dell’Amministrazione Digitale, di seguito verifi-

cata a mia cura ail sensi dell’art. 14 del D.P.C.M.

22.02.2013 . —mmmmmm e m

L’ Appaltatore

(Antonia Anna Porcu) firmato digitalmente

I1 Rappresentante della Stazione appaltante

(Speranza Schirru) firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante

(Paolo Maggio) firmato digitalmente
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