



Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

DETERMINAZIONE N° 180 DEL 26/06/2019 **PROPOSTA N°709 DEL 25/06/2019 - REGISTRO GENERALE N° 564**

OGGETTO: *LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE 'CETTOLINI', VILLADRO - RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 105/2019 E N. 122/2019 - (CUP J15B18002890005)*

IL DIRIGENTE DELL'AREA AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- con determinazione n. 105 del 17/04/2019 si è proceduto:
 - a) all'approvazione del progetto esecutivo per i lavori di "Lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alle normative vigenti dell'Istituto Professionale Cettolini - Villacidro" redatto dallo studio tecnico associato "Ingegneri Orgiana A. & Orrù G." per l'importo complessivo dei lavori di € 336.549,26 di cui € 330.151,41 per lavori e € 6.397,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - b) ad assumere determinazione a contrattare, in relazione all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, mediante il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement, SardegnaCAT, invitando a presentare offerta 20 operatori economici iscritti alla categoria merceologica alla macrocategoria AQ22AA - OG1-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI (categoria prevalente) e scelti mediante sorteggio automatico del sistema;
- con determinazione n. 122 del 10/05/2019 si è proceduto a rettificare la determinazione a contrattare n. 105 del 17/04/2019 dando atto che a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 92 in data 18/04/2019, del decreto legge n. 32/2019 (c.d. "Sblocca cantieri") troverà applicazione quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che:

- in sede di conversione del decreto legge n. 32/2019 sopracitato, con legge n. 55 del 14/06/2019, pubblicata in G.U. n. 140 del 17.06.2019, sono state apportate ulteriori modifiche alle seguenti disposizioni:
 - a) *art. 36 comma 2 lett. C. del D.Lgs. 50/2016, stabilendo che per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00, si deve procedere all'affidamento*

dell'esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata con almeno 10 operatori economici;

- b) *105 del D.Lgs. 50/2016, stabilendo che il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nei bandi di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori;*

Ritenuto:

- di dover rettificare la determinazione n. 122 del 10.05.2019 nel punto 3 del dispositivo, in relazione alla procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, stabilendo di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement SardegnaCAT;
- di stabilire la percentuale del 30% quale quota dei lavori subappaltabile che l'operatore economico non può superare;

Dato atto che:

- il C.U.P. assegnato al progetto è: J15B18002890005;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) risulta essere il seguente: 7867860B75;
- il responsabile unico del procedimento - RUP è il Geom. Guglielmo Cau;
- nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 42 del Codice, dell'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e dall'art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

Visto:

- il D. Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs 50/2016 ess.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- la L.R. n. 8 del 13.03.2018;
- lo Statuto di questa Amministrazione, adottato con Delibera del Commissario Regionale n. 6 del 11.04.2005, ed in particolare l'art. 68, relativo ai compiti attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 25.07.2016;
- la delibera N. 19 del 12.11.2018 dell'amministratore straordinario relativa all' approvazione del bilancio di previsione 2018/2020
- il Decreto n. 07 del 18.01.2018, con il quale l'Amministratore Straordinario ha affidato al sottoscritto la dirigenza dell'Area Lavori Pubblici;

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente la premessa che costituisce parte sostanziale del presente atto.
 2. di rettificare la determinazione a contrattare n. 122 del 10/05/2019 dando atto che a seguito di conversione del decreto legge n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), con legge n. 55 del 14/06/2019,
-

pubblicata in G.U. n. 140 del 17.06.2019, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

3. di confermare quanto disposto nella propria precedente determinazione 105/2019 ad eccezione del punto 10 del dispositivo da rettificarsi come segue: *“di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate alla selezione del contraente, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull'importo a corpo, al netto dell'importo relativo ai costi della sicurezza, non soggetti a ribasso e con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 c. 8 del citato decreto”*;
4. Di stabilire la percentuale del 30%, quale quota massima dei lavori che l'operatore economico può subappaltare;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
6. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.

Allegati:

- 1.
- 2.

Lì, 26/06/2019

L'Istruttore: *(Guglielmo Cau)*

IL DIRIGENTE D'AREA
Fulvio Bordignon



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 709**

Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Servizio Progettazione e Manutenzione**

Oggetto: **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "CETTOLINI", VILLADRO - RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 105/2019 E N. 122/2019 - (CUP J15B18002890005)**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **VISTO NON NECESSARIO**

Data **25/06/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.Ssa Maria Collu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate